
德财基〔2025〕审预字019号

关于石门桥镇何家堤村9组机耕道扩修工程

预算的评审报告
常德经济技术开发区石门桥镇人民政府：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的石门桥镇何家堤村9组机耕道扩修工程（以下简称本工程）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况
本工程由常德经济技术开发区工委实施乡村振兴战略领导小组《关于下达2025年衔接资金项目第一批实施计划的通知》(德乡镇组发〔2025〕1号)文件研究同意，批准总实施项目计划共18个、总投资1177万元，资金来源为专项资金。本次评审内容为批准项目中的石门桥镇何家堤村9组机耕道扩修工程，项目预算投资20万元。
本工程位于石门桥镇何家堤村9组。石门桥镇何家堤村9组机耕道扩修工程系碎石硬化道路约1450m，具体包括路基平整碾压、除杂，砖砌挡土墙等工程。

二、评审依据
1.建设单位报送的《石门桥镇何家堤村9组机耕道扩修工程》预算资料，包括预算书、送审单等资料；
2.《湖南省水利水电建筑工程预算定额》（2015版）、《湖南省水利水电设备安装工程概算定额》（2015版）、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》（2015版）；
3.湖南省水利厅印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知（湘水发〔2019〕6号）；

4.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序
（一）评审范围

石门桥镇何家堤村9组机耕道扩修工程预算工程费用。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.“20cm厚碎石道路”工程量多计，审减3.9万元；
2.“砌砖240mm厚挡土墙”工程量多计，审减0.09万元；
3.“安全生产费用”因基数变小而减少，审减0.11万元。

五、评审结论
本工程建设单位送审金额为233833元，审定金额为192315元，审减金额为41518元，审减率17.76%。（详见附件）
六、相关事项说明及建议
该评审结论可作为石门桥镇何家堤村9组机耕道扩修工程招标上限值的依据。

七、评审人员
评审机构：湖南怀德全过程工程咨询有限公司
初审人员：李洁              初审负责人：陈丹
内审人员：元惠敏            技术负责人：高绍娟 

项目负责人：周文敏
2025年5月20日

附件：石门桥镇何家堤村9组机耕道扩修工程工程预算评审汇总表

附件：
	石门桥镇何家堤村9组机耕道扩修项目

预算评审汇总表

金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	233833
	192315
	41518
	

	　
	合  计
	233833
	192315
	41518
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